

Շիրակի մարզ



Շիրակի մարզը միաժամանակ սահմանակից է արտասահմանյան երկու պետության՝ Թուրքիային և Վրաստանին: Աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկություններից է նաև այն, որ Վրաստանի տարածքը՝ Շիրակի մարզին հարող պետական սահմանի ամբողջ երկայնքով հիմնականում հայաբնակ է:

Շիրակի մարզն իր անունը ստացել է պատմական Հայաստանի Այրարատ աշխարհի Շիրակ գավառից, որն ավելի ընդարձակ տարածություն էր գրավում:

Շիրակի բնակչության թիվը և ազգային կազմը մեծ փոփոխություններ են կրել հատկապես վերջին հարյուրամյակներում: Հայ Բազրատունիների թագավորության անկումից հետո (որի մեջ էր մտնում մարզի ներկա տարածքը) Հայաստանը երկար ժամանակ դառնում է պատերազմական ակտիվ գործողությունների և օտար նվաճողների ասպատակությունների թատերաբեմ: Նվազում է հայ բնակչությունը: Ռուսաստանին միանալուց հետո Արևմտյան Հայաստանից վերաբնակված հայության մի զգալի մասը հաստատվում է այստեղ և մեծացնում բնակչության թվաքանակը:

Բնակչությունը մեծ կորուստներ է կրել 1918 և 1920 թվականների թուրքական կրկնակի բռնազավթման ժամանակ, երբ զավթիչների կողմից կատարվել են խաղաղ բնակիչների զանգվածային կոտորածներ: Տասնյակ հազարավոր մարդիկ զոհվեցին կամ արտագաղթեցին 1988թ. երկրաշարժի պատճառով:


2008թ-ին «ՀԿՀ»-ի կողմից վերանորոգման համար առաջադրվող դպրոցների մասին տեղեկություններ:

Շիրակի մարզ, գյուղ Տուֆաշեն

1. Շին. նախահաշիվ կա: Այն կազմել են մարզի շին. վարչությունը:
2. Ես տեսել են դպրոցը և մանրամասն ուսումնասիրել են նախահաշիվը:
3. Նախահշվում նախատեսված են դպրոցի հին մասը, որը կառուցվել է 1954թ. և բոլոր շրջակա աշխատանքները:
4. Դպրոցը բաղկացած է երկու մասից: Մի մասը կառուցվել է 1954թ-ին, իսկ մյուս մասը 1971թ-ին: Մեկ հարկանի է: Զբաղեցնում է 360մ.ք տարածք:
5. Մեր կողմից վերանորոգման համար առաջադրվել է դպրոցի 1954թ. կառուցված մասը՝ ամբողջությամբ, տանիքը, միջանցքները և դրսի եզրամայթերը:
6. Տանիքը այժմ ազբոշիֆերից է, այն նախատեսված ամբողջությամբ փոխել ցինկապատ թիթեղով:
7. Դպրոցի էլեկտրականությունը լավ վիճակում է:
8. Դպրոցը ջեռուցվում է գազով:
9. Հատակները նախատեսված է, մասամբ վերանորոգման և մասամբ ամբողջությամբ վերափոխման:
10. Զուգարանները դրսում են և վերանորոգվելու են: Դպրոցում ջուր չկա:
11. Դռներ վերանորոգվելու են:
12. Պատուհանները լավ վիճակում են, անհրաժեշտ է մասնակի վերանորոգման:
13. Դպրոցը կառուցվել է 1954 և 1971թթ.
14. Գյուղում ապրում են 446 բնակիչ:
15. Դպրոցում սովորում են 94 աշակերտ
16. Դպրոցում աշխատում են 17 ուսուցիչ և 5 տնտեսական աշխատող:
17. Երևանից մինչև Տուֆաշեն 124կմ է:

Իմ կարծիքով դպրոցը անհապաղ անհրաժեշտ է վերանորոգել: Դպրոցի տնօրենն է պրն.Ահարոն Եգորյանը: Խելացի և կիրթ անձնավորություն է: Իմ կարծիքով վերանորոգումից հետո այն լավ կպահպանեն:

Կազմեց՝ Ա.Նալբանդյանը
2008թ.02.27





ՀՀ Շիրակի մարզի Տուֆաշեն գյուղի դպրոցի վերանորոգման նախահաշիվ 15.02.08

h/h	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափմ. միավորը	քանակը	միավ. արժ	Գումարը
1	3	4	5	6	7
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
	Միջանցք				
1	Պատերի քայքայված սվաղի քանդում	քմ	65.5	200	13100
	Պատերի սվաղ բարդ շաղախով	քմ	65.5	2600	170300
3	Դրսի դռների վերանորոգում և ներկում	քմ	12.5	3200	40000
	Փայտյա հատակի մասնակի վերանորոգում	քմ	12.5	15000	187500
6	Փայտյա հատակների յուղաներկում	քմ	93.4	2200	205480
10	Պատերի յուղաներկում	քմ	91	2200	200200
11	Փայտե առաստաղի յուղաներկում	քմ	94.3	2400	226320
12	Պատերի սոսնձաներկում	քմ	132.8	2200	292160
13	Փայտյա դռների վերանորոգում և յուղաներկում	քմ	33.6	3200	107520
14	Պատուհանների վերանորոգում և յուղաներկում	քմ	57.6	3200	184320
	Ընդամենը				1626900
	Առաջին մասնաշենքի դասարաններ				
	Պատերի քայքայված սվաղի քանդում	քմ	96.5	200	19300
	Պատերի սվաղ բարդ շաղախով	քմ	96.5	2600	250900
	Փայտյա հատակի մասնակի վերանորոգում	քմ	15	15000	225000
	Փայտյա հատակների յուղաներկում	քմ	106.1	2200	233420
	Պատուհանների վերանորոգում և ներկում	քմ	34.56	3200	110592
	Պատերի յուղաներկում	քմ	81.36	2200	178992
	Փայտե առաստաղների յուղաներկում	քմ	94.5	2400	226800
	Պատերի սոսնձաներկում	քմ	122.1	2200	268620
	Ընդամենը				1513624
	Առաջին մասնաշենքի կտուր				

15	Հին տանիքի ասբոշիֆերից ծածկույթի քանդում	քմ	206	250	51500
16	Կտուրի փայտե կոնստրուկցիաների մասնակի նորոգում և վերականգնում	խմ	1.5	180000	270000
17	Ջրահեռացման առուների պատրաստում ցինկապատ թիթեղով	մ	49	6600	323400
	Կտուրի մետաղական մասեր	տ	0.1	400000	40000
18	Կտուրի պատրաստում ցինկապատ թիթեղից	քմ	182	5500	1001000
19	Ցինկապատ թիթեղով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում	մ	18	5000	90000
20	Ջրիորդանների ձագարների տեղադրում	հատ	4	10000	40000
	Ընդամենը				1815900
	Մայթեր				
21	Գրունտի հեռացում մայթերի տակ ձեռքով	խմ	26	2000	52000
22	Խճալին հիմնատակի իրականացում	խմ	12.5	9900	123750
23	Բետոնե ծածկույթի իրականացում	քմ	56.5	7300	412450
24	Ընդամենը				588200
	Ընդհանուրը				5544624
	ԱԱՀ 20%				1108924.8
	Ամբողջը				6653548.8

Աշխատանքների միավորային արժեքների ցանկում հայտնաբերված բացթողումները

h/h	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափմ. միավորը	Ընդհանուր արժեքը ԱՄՆ դոլարով
1	3	4	7
Մասնաշենքի համաշինարարական աշխատանքներ			
Հիմքեր			
1	Ամրան Ա1	տ	4617.83
2	Ամրան Ա3	տ	8831.4
	Ընդամենը		13449.23
Տրանսֆորմատորային ենթակայան			
Պատեր			
1	Պատերի շարք կանոնավոր ձևի «տուֆ» քարից	մ ³	1119.2
	Ընդամենը		1119.2
Պահակատուն			
հողային աշխատանքներ			
1	Գրունտի մշակում եքսկավատորով	մ ³	20.00
	Ընդամենը		20.00
Հիմքեր			
1	Տոփանված գրունտ խճով	մ ²	23.04
	Ընդամենը		23.04
Պատեր			
1	Որմնախարսխի շարք սրբատաշ բազալտից	մ ²	300.00
2	Պատերի շարք «միդիս» սրբատաշ տուֆից	մ ²	2,085.20
3	ե/բ կոնստրուկցիաների ամրաններ A I	տ	45.10
	ե/բ կոնստրուկցիաների ամրաններ A III	տ	176.71
	Ընդամենը		2,607.01
Կտուր և տանիք			
1	Գոլորշամեկուսիչ շերտ տոլով	մ ²	64.17
2	Ջերմամեկուսիչ խարամով	մ ³	0.96
3	Կտուրի փայտյա կոնստրուկցիաներ	մ ³	114.40
4	Կտուրի ցինկապատ թիթեղ	մ ²	213.90
	Ընդամենը		393.43
Միջնորմներ			
	Միջնորմների շարք 10սմ հաստ բլոկներով	մ ²	63.00
	Ընդամենը		63.00
Հատակներ			
1	Գրունտի տոփանում խճով	մ ²	29.40
2	Ջերմամեկուսիչ խարամով 77 մմ	մ ²	49.00
3	Բետոնի նախաշերտ	մ ²	85.75
4	Հեղուկ հարթաշերտ	մ ²	30.63
5	Վինիլային հատակ	մ ²	735.00
	Ընդամենը		929.78
Էլեկտրալուսավորում			
1	Կախովի լուսատու	հատ	20.00
2	Պատի լուսատու	հատ	8.00
3	Շիկացման լամպ 100վտ	հատ	1.00
4	Շիկացման լամպ 60վտ	հատ	0.40
5	Միաբևեռ անջատիչ	հատ	2.00
6	Միաբևեռ անջատիչ բաց	հատ	1.00
7	Երկբևեռ վարդակ	հատ	9.00
8	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	2.40

9	Բաշխիչ տուփ	հատ	2.10
10	Պահունակ	հատ	0.20
	Ընդամենը		46.10
	Ընդամենը Պահակատուն		4,082.36
	Կաթսայատուն		
1	Խրամուղու փորում IV կարգի գրունտներում	մ ³	52.00
	Ընդամենը		52.00
	Արտաքին ջրամատակարարում և կոյուղի		
1	Ասֆալտետ. շերտի կանդում և վերականգնում (հաստ. 0,08մ)	մ ³	331.50
2	Խճաքարի շերտի քանդում և վերականգնում (հաստ. 0,17մ)	մ ³	378.00
3	Քանդված ասֆալտի և խճաքարի բարձում, տեղափոխում	մ ³	223.50
4	Հողի քնդում խրամուղիներում	մ ³	1,538.00
5	Ավազե հիմնատակ խողովակների և հորերի համար	մ ³	143.50
6	Խրամուղու հետլիցք	մ ³	702.00
	Ընդամենը		3,316.50
	Արտաքին ջերմացանց		
1	Խամուղու փորում	մ ³	210.00
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	28.00
3	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	10.00
4	Խողովակ d 40	մ	37.50
5	Վեցնիլ d 40	հատ	9.00
6	Խողովակների ներկում	մ ²	67.50
7	Խողովակների ջերմամեկուսացում	մ ³	65.00
	Մեկուսացված շերտի փաթաթում	մ ²	99.20
	Ընդամենը		526.20
	Բարձրավոլտ մալուխ		
1	Խամուղու փորում	մ ³	96.10
2	Խրամուղու լցում	մ ³	34.75
3	Ասֆալտի քանդում և վերանորոգում	մ	240.00
	Ընդամենը		370.85
	Ցածրավոլտ մալուխ		
1	Խամուղու փորում	մ ³	31.00
2	Խրամուղու լցում	մ ³	10.75
3	Ավազե հիմնատակ խողովակների և հորերի համար	մ ³	24.50
4	Ասբոցեմենտային խողովակ	մ	450.00
5	Մալուխի ծայրաբացում	հատ	10.00
6	Մալուխի ծայրապնակ	հատ	16.00
	Ընդամենը		542.25
	Արտաքին զազատար		
1	Խամուղու փորում	մ ³	52.00
2	Խրամուղու լցում	մ ³	21.50
3	Հողի տեղափոխում	մ ³	9.00
4	Հեմարաններ խողովակներից d 57x3	մ	112.50
	Ընդամենը		195.00
	Ընդհանուրը		23,653.59




Կառուցման աշխատանքների ցանկում բացթողումներ

N	Աշխատանքի անվանումը	Ընդհանուր արժեքը ԱՄՆ դոլարով
---	---------------------	------------------------------

1	2	3
	Դատարանի շենք	
	Կոնունիկացիաներ	
	Հեռախոսաֆիկացում	6,428.00
	Ընդամենը	6,428.00

«Արտյուն 75» ՍՊԸ Նախագահ
Ս. Մարգարյան

«Ախուրյան կոպչին» ՍՊԸ նախագահ
Ս. Տոնոյան



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՐԼԱՄԱՆԻ ԳՐԱԳԻՐ և ԳՐԱԳՐԱԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ
ՀՊԻՍՏՈՒՄ և ԳՐԱԳՐԱԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ
11 (010) 180823 (044) 733988

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ԳՐԱԳՐԱԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ
ՍԵՐՎԻՍ և ԳՐԱԳՐԱԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ
11 (010) 180823 (044) 733988

№ 5

... 12... փետրվարի 2008թ.

Այս Դատարանի հիմնարկային հատվածի պատճենը Այս Դատարանի հիմնարկային հատվածի պատճենը գրառված է 2008 թ. փետրվարի 12-ին 11 (010) 180823 (044) 733988 հեռախոսային համարով:

Այս Դատարանի հիմնարկային հատվածի պատճենը Այս Դատարանի հիմնարկային հատվածի պատճենը գրառված է 2008 թ. փետրվարի 12-ին 11 (010) 180823 (044) 733988 հեռախոսային համարով:

Ստորագրող: Ս. Մարգարյան

Կատարող: Ս. Տոնոյան



☎ (093) 221695 ; 5-58-80

թիվ S_028

« 12 » փետրվարի 2008 թ.

ԱՄՆ Հայ Կրթական Հիմնարկության նախագահ պարոն Ալեք Բաղդասարյանին
ՀԿՀ Հայաստանյան գրասենյակի գործադիր տնօրեն պարոն Ստեփան
Նալբանդյանին

Լավատեղյակ ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ թվում նաև Շիրակի մարզում, Ձեր հիմնարկության կողմից իրականացվում են դպրոցական շենքերի նորոգման աշխատանքներ: Դիմում ենք Ձեզ հետևյալ խնդրով:

Շիրակի մարզի Տուֆաշեն գյուղի միջնակարգ դպրոցի շենքը կառուցվել է 60-ական թվականներին և առ այսօր հիմնանորոգման ոչ մի աշխատանք չի կատարվել, որի պատճառով կարիք է առաջացել հիմնանորոգելու դպրոցական շենքի կտուրը, հատակն ու պատերը:

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներն առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար խնդրում ենք Ձեզ՝ Տուֆաշենի միջնակարգ դպրոցի շենքի վերանորոգման աշխատանքները ներառել ԱՄՆ ՀԿՀ –ի 2008թ. ծրագրերում:

Կանխավ հայտնում ենք մանկավարժական, ծնողական ու աշակերտական հանրույթի երախտագիտությունը:

Տուֆաշենի միջն
գործադիր տնօրեն



Սհարոն Եգորյան